



6η ΥΠΕ 21/09/2023

Α. Π.: Εισερχ. 59204 Ιωάννινα: 21.09.2023

Αριθ. Πρωτ. : 22350

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ &
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο: Διοικητή
Τηλ.: 2651 0 99200 – 201
FAX : 2651 0 46618

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας 6^{ης} ΥΠΕ
Υπ'όψη
Αν. Προιστ. Τμ. Προγραμματισμού και
Εποπτείας Έργων
Κα Γεωργίου Δώρα

e-mail : manager@uhi.gr

Σε απάντηση του από 13-09-2023 ηλεκτρονικού μηνύματος σας, σχετικά με την προώθηση του έργου αναδιαμόρφωσης και αναβάθμισης του ΤΕΠ του Νοσοκομείου μας, σας ενημερώνουμε πως το Νοσοκομείο διατίθεται να προχωρήσει στην ωρίμανση του έργου ως εξής:

1. Κατασκευή νέου κτιρίου ΤΕΠ ισογείου, επιφάνειας 1.466τ.μ.
2. Κατασκευή υπογείου χώρου επιφάνειας 1.395 τ.μ. για την εγκατάσταση λεβητοστασίου, μηχανοστασίων, βοηθητικών χώρων του τμήματος, αποδυτηρίων κλπ.
3. Αναδιαρρύθμιση υφιστάμενου ΤΕΠ
4. Αναδιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και εκτέλεση έργων οδοποιίας.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικός πίνακας με τον προϋπολογισμό του εν λόγω έργου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



ΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΑΘΜΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ -1	Β ΥΠΟΓΕΙΟ	Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΕΠ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ	1395	1300	1.813.500,00
ΕΠΙΠΕΔΟ 0	Α ΥΠΟΓΕΙΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ)	ΝΕΟ ΤΕΠ	1466	1300	1.905.800,00
ΕΠΙΠΕΔΟ 0	Α ΥΠΟΓΕΙΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ)	ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΠ	978	2200	2.151.600,00
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ	ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ-ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ			1.000.000,00
			ΑΓΡΟΙΣΜΑ		6.870.900,00
			ΓΟ ΓΕ 18%		1.236.762,00
			ΑΓΡΟΙΣΜΑ		8.107.662,00
			ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%		729.689,58
			ΑΓΡΟΙΣΜΑ		8.837.351,58
			ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 5%		441.867,58
			ΑΓΡΟΙΣΜΑ		9.279.219,16
			ΦΠΑ 24%		2.227.012,60
			ΣΥΝΟΛΟ		11.506.231,76